




Kanton Zürich
Gemeinde Hettlingen

Verkehrskonzept Schaffhauserstrasse

Bauprojekt

Kostenvoranschlag



Projektverfassung



INGESA AG
INGENIEURE. FORMEN. LEBENSRAUM.

Strehlgasse 21 / 8472 Seuzach
T 052 320 03 20 / seuzach@ingesa.ch

04.02.2025, Mario Bürge

Dokument Nr.: 2

Projekt Nr.: 210.060.0012

Projektleitung: Dominik Krebs

Bauherrschaft: Gemeinde Hettlingen

Impressum

Revisionsverzeichnis

Version	Revision, Status	Autor	Datum
0.1	Erstellung	Mario Bürge	26.11.2024
1.0	Gültiges Dokument	Mario Bürge	04.02.2025

Kontakte

Verfasser	Bauherrschaft
Mario Bürge +41 52 305 22 94 mario.buerge@ingesa.ch	Gemeinde Hettlingen +41 52 305 05 05 gemeinde@hettlingen.ch

Dateiablage:
I:\2_bau\21_atb\210_ingesa\210...\05_dokumente\3_bauproj\Kostenvoranschlag\210_060_0012kv_Kostenvorschlag.docx

Kostenvoranschlag (±10%)

inkl. 8.1 % MwSt.

Bushaltestelle / Strasse (inkl. Strassenentwässerung)	Kosten inkl. MwSt.	Total inkl. MwSt.
I. Bauarbeiten		
- Strassenbau / Haltestelle	450'000.00	
- Grabarbeiten für öffentliche Beleuchtung	20'000.00	
- Unvorherzusehendes und Regie	35'000.00	505'000.00
II. Nebenarbeiten		
- Bäume fällen / Rodungsarbeiten	10'000.00	
- Bäume (neu 4 St.)	24'000.00	
- Untersuchungskosten	6'000.00	
- Vermessung, Vermarkung	12'000.00	
- Instandstellungsarbeiten, Gärtnerarbeiten	8'000.00	
- Signalisation und Markierungen	30'000.00	
- Öffentliche Beleuchtung	25'000.00	
- Haltestellen - Infrastruktur	10'000.00	
- Diverses	5'000.00	130'000.00
III. Technische Arbeiten		
- Projektierung	50'000.00	
- Submission	15'000.00	
- Ausführungsprojekt und Bauleitung	60'000.00	
- Zusätzliche Aufwendungen / Öffentlichkeitsarbeit	15'000.00	140'000.00
Total	inkl. MwSt.	775'000.00

Seuzach, 04.02.2025

Ingesa AG

Dominik Krebs
Projektleiter